
「令和６年度介護基盤整備計画登載事業公募」に係る質問及び回答 

（看護小規模多機能型居宅介護） 

 ＜質問内容＞ 

令和６年度整備計画公募要項№５建築条件（１）について、「施設整備は、原則と

して令和６年度末までに整備を完了・・」との記載があるが、今からだと物理的に整備

が間に合わないが、整備完了についての解釈を聞かせてほしい。 

 

（１）令和６年度追加公募において、同年 12 月中旬に結果通知となり、「令和６年度

末までに整備を完了し事業を開始すること」となっております。３ヶ月間しかないの

ですが、補助金申請・建築工事の工程上３ヶ月では難しいものと思います。 

 

（２）なお、令和７年度整備計画公募要項では、令和６年 12 月中旬に結果通知とな

り、「令和７年度末までに整備を完了し事業を開始すること」となっております。 

スケジュールとしては現実的なのですが、募集事業として看護小規模多機能型

居宅介護が入っていないようです。 

＜回答＞ 

「令和６年度介護基盤整備計画搭載事業公募要項№5 建設条件（１）」に記載のと

おり、原則として令和６年度末までに整備完了に努めていただいているところです。 

今般の再募集については、今年度、令和６年５月 14 日（火）から令和６年６月 21

日（金）まで募集を行った結果、応募がなかったことによるものです。 

年度内に整備が間に合わないことが見込まれる場合には、別途協議をお願いしま

す。 

協議の方法等については別途お知らせします。ご理解をお願いいたします。 

 

（１）について 

 令和６年度整備計画の公募要項№11「スケジュール概要」に記載のとおり、令和６

年 12 月中旬に結果通知及び公表となります。その後、新潟県への補助協議書提出

から補助内示を経て交付決定まで概ね３か月程度の期間を要します。（なお、補助

内示を受けた段階で、契約締結可、着工可となります。） 

上記と同様の回答となりますが、年度内に整備が間に合わないことが見込まれる

場合には、別途協議をお願いいたします。 

 

（２）について 

介護サービス基盤の整備計画において、令和７年度に公募を行うものは、「令和７

年度公募要項１ページに記載のとおり、「地域密着型通所介護」及び「認知症対応型

共同生活介護」となります。これらは、令和７年度末までに整備を完了し、事業を開

始することが条件となります。 

 


